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REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO

Concessione di servizi

in riferimento alla procedura “Gestione del servizio di energia termica, gestione del servizio energia elettrica,
gestione e manutenzione degli impianti idrici, antincendio, di sollevamento, e riqualificazione energetica degli
impianti a servizio di edifici di competenza dell'Universita degli Studi di Teramo mediante project financing”.
CIG 7952926227- CUP C41C18000130005

tra il concedente Universita degli Studi di Teramo e il Concessionario Engie Servizi SpA, in seguito, denominata
anche 'Parte", al singolare, o, congiuntamente, "Parti",

L’anno 2020, il giorno 20 del mese di luglio in Teramo, presso la sede del Rettorato dell’'Universita degli Studi di
Teramo, avanti a me, Dott. Gianni Massetti in qualita di Ufficiale Rogante dell'Universita degli Studi di Teramo,
autorizzato alla stipula degli atti e contratti nellinteresse della predetta Universita a norma dell’art. 129 del
vigente regolamento Generale Universitario e con D.D.G. n. 43 del 18 febbraio 2014, senza assistenza di

testimoni, avendovi le parti, me consenziente, di comune accordo rinunciato, si sono costituiti:

il Concedente: Universita degli Studi di Teramo con sede in Teramo, in Via R. Balzarini n. 1, codice fiscale
92012890676, rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Rosalba Natale, nata a S. Agnello (NA) il 7/7/1953,
domiciliata per la carica ove sopra, nel seguito denominata “Universita”;

il Concessionario:

Engie Servizi spa con sede legale in Roma, in Via G. Ribotta n. 31, codice fiscale 07149930583, rappresentata
dal Sig. Fabrizio Di Battista, nato ad Avezzano (AQ) il 21/11/1972, giusta procura per rogito del notaio Luigi La
Gioia repertorio 95.903 - raccolta n. 27.510 - in data 30/7/2019, registrato a Roma, Ufficio delle Entrate 5,

il 31/7/2019 al n. 10916 serie 1T di seguito, denominata anche 'Parte", al singolare, o, congiuntamente, "Parti"

1. PREMESSE

PREMESSO CHE

a) il Concedente ha la disponibilita a diverso titolo di un patrimonio impiantistico destinato ad uffici, attivita
educative e ospedaliere (servizi veterinari), in cui vengono erogati i servizi di climatizzazione, riscaldamento
invernale e produzione di acqua calda sanitaria ed il servizio energia elettrica; oltre agli impianti idrico-sanitari,
antincendio e di sollevamento;




b)

<)

d)

e)

f)

g)

h)

)

il Concedente ha la disponibilita a diverso titolo di un patrimonio impiantistico destinato

all'illuminazione stradale esterna;

il Concessionario ritiene che il suddetto patrimonio, al fine di renderlo idoneo ali'erogazione dei servizi
ai cui usi sono destinati, necessita di una complessa attivita gestionale, manutentiva e progettuale per
la riqualificazione impiantistica, I'efficientamento energetico e adeguamento delle criticita rilevante;

il Concessionario ha presentato ai sensi degli artt.179 comma 3 e 183 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016
e ss.mm.ii. una Proposta di concessione di servizi contenente un progetto di fattibilita, una bozza di
convenzione, un piano economico finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del
servizio e della gestione e l'indicazione delle spese sostenute per la predisposizione della Proposta;

con delibera del CdA n. 0.d.G. n. 5.1 del 28.11.2018 il Concedente ha ritenuto la Proposta di pubblico
interesse;

in data 02.07.2019 il Concedente ha indetto una gara per |'affidamento della Concessione di gestione
valorizzazione del patrimonio impiantistico ai sensi degli artt.179 comma 3 e 183 del D. Lgs. n. 50 del
18/04/2016 e ss.mm.ii per un quadro economico complessivo pari a Euro 18.450,000,00IVA inclusa;

le Parti, come sopra individuate, intendono disciplinare, mediante apposita Convenzione, la
concessione di servizi preordinata alla gestione e valorizzazione del patrimonio impiantistico di cui ai
punti precedenti, ai sensi ai sensi degli artt.179 comma 3 e 183 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e

ss.mm.ii;

la disciplina della concessione per il Progetto si fonda sul rispetto dell'Equilibrio Economico Finanziario
sulla base dei presupposti e delle condizioni previste nel Piano Economico Finanziario come riportate
nel Caso Base e nelle successive applicazioni del Modello Economico Finanziario.

le parti convengono che, in riferimento alla Direttiva CE/32/2006, che in Italia ha trovato attuazione
con il D. Lgs. n° 115/2008, nonché alla direttiva 2012/27/CE recepita in Italia dal D.lgs. 102/2014, il
presente si configura come un contratto di rendimento energetico (EPC - Energy Performance
Contract). Pertanto il Concessionario, nella sua qualita di E.S.Co., si obbliga al compimento - con
propri mezzi finanziari o con mezzi finanziari di terzi soggetti - di una serie di interventi integrati volti
alla riqualificazione e al miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti e degli edifici
dell’Amministrazione Concedente, ottenendo dei risparmi energetici, mettendo a disposizione del
Concedente una figura di Energy Manager sulla Commessa e redigendo gli attestati di prestazione
energetica degli edifici; in particolare si impegna al rispetto delle condizioni offerte in sede di gara
pubblica con I'offerta dell’otto ottobre 2019 alle ore 9.25;

che la documentazione predisposta dal Concedente & redatta seguendo anche le linee guida n°9
emanate dall’Anac in attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 28 marzo 2018.




In particolare gli elementi pit significativi dei Piano Economico Finanziario sono:

1. i costi stimati per gli investimenti (opere civili, forniture e attivita su impianti elettrici, termici e di
telecontrollo);

2. i costi operativi (relativi al personale diretto e indiretto impiegato sulla commessa oltre ai costi di struttura

e materiali);

3. gli oneri finanziari (interessi su capitale finanziato);

4. le imposte e le tasse dovute dal Concessionario (IRAP, IRES, ...);
5. la durata della Concessione, come prevista al successivo art. 4;
6. larealizzazione degli interventi come previsto al precedente art.8;

7. iricavi operativi determinati dai Canoni, di cui al successivo art. 9.3 e il rispetto dei termini di pagamento
da parte del Concedente;

8. la rivalutazione dei Canoni, come previsto al successivo art. 9.5;

9. i Parametri Finanziari (come infra definiti) e presenti nell’offerta suddetta.

Tutto cid premesso si conviene e si stipula quanto seque.

2. DEFINIZIONI

Salvo che sia diversamente disposto nella presente Convenzione ovvero negli Allegati, i termini di seguito riportati
avranno, sia al singolare che al plurale, il seguente significato:

Aree d'intervento: indica le aree interessate dai Servizi e dagli Interventi, indicati nel Progetto di Fattibilita.

Assicurazioni del Progetto: indica le coperture assicurative che il Concessionario si obbliga ad ottenere ai sensi

dell'art. 12 (Assicurazione).

Autorizzazioni: significa I'insieme delle autorizzazioni, dei permessi, dei pareri, dei provvedimenti amministrativi
o regolamentari, dei nulla osta, delle licenze, delle concessioni e degli altri atti di assenso comunque denominati,
quale che sia l'autoritd, I'ente o I'organismo emanante che, in base alla normativa vigente (come di seguito

definita), sono necessari per la realizzazione del Progetto e per I'Erogazione dei Servizi.

Banca Agente: indica |'intermediario autorizzato che effettua attivita di finanziamento del progetto, o con il

compito di reperire risorse utili alla copertura economico finanziaria del progetto.

Caso Base: indica I'applicazione del Piano Economico Finanziario allegato alla presente Convenzione a farne parte

integrante e sostanziale.

CNGIE,
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Cessione dei Crediti: indica la cessione dei crediti del Concessionario ai sensi della presente Convenzione.

- Codice: indica il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii ".

Concessione: indica il rapporto tra Concedente e Concessionario come regolato dalla presente Convenzione.

Consegna degli impianti: indica I'atto con il quale il Concedente consegna gli Impianti al Concessionario, previo

accertamento congiunto dello stato degli stessi e con redazione di apposito verbale.

Convenzione: indica il presente contratto concluso in forma pubblica, che disciplina le obbligazioni delle Parti in

relazione alla Concessione.

Corrispettivo per i Servizi: indica le somme dovute dal Concedente al Concessionario per I'Erogazione dei

Servizi ai sensi del successivo art. 9.3.

Elenco Prezzi Contrattuale: indica il prezziario Regionale in vigore al momento dell'autorizzazione all'esecuzione

degli interventi;

Equilibrio Economico_Finanziario: indica la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza

economica e sostenibilitd finanziaria con riferimento ai presupposti e alle condizioni di base di cui al Piano
Economico Finanziario e al Caso Base descritti alle lettere (a) e (b) del successivo art. 9.1 (Equilibrio Economico

Finanziario).
Erogazione dei Servizi: indica I'erogazione dei Servizi durante la Gestione.

Evento Destabilizzante: indica

I. ogni Fatto del Concedente di cui alla successiva definizione;

II. ogni evento o circostanza di Forza Maggiore, cosi come disciplinati nel D.lgs n. 50/2016 agli articoli 106
“Modifica di contratti durante il periodo di efficacia” e 107 “Sospensione”, che verra analizzato ai sensi dei
commi 2 e 6 dellarticolo 165 del Codice, nella misura in cui dia luogo a maggiori oneri a carico del
Concessionario superiori a Euro 15.000,00 e a patto che non comporti una variazione sostanziale della

prestazione; ;

III. ogni norma di legge o regolamento sopravvenuta dopo la data della presente Convenzione che:

1 incida in senso pregiudizievole sulla gestione economica o sulla funzionalita degli impianti, ovvero sui
meccanismi e sulle condizioni di erogazione dei Corrispettivi;

2. modifichi in senso pregiudizievole per il Concessionario il regime tributario applicabile ai Corrispettivi;

3. incida sull'entita, ovvero sulle procedure e condizioni di Erogazione dei Servizi.
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IV. l'annullamento giurisdizionale e/o la revoca delle necessarie autorizzazioni per causa non imputabil

Concessionario;

V. l'uso improprio degli impianti da parte di terzi e del personale del Concedente (un elenco indicativo e non

esaustivo:
- l'utilizzo, I'accensione o lo spegnimento di impianti senza previa autorizzazione;

- 'utilizzo improprio e senza previa autorizzazione di sistemi di riscaldamento elettrico a fonte elettrica o altro

combustibile
- la manomissione o esclusione di rilevatori o sistemi di regolazione ambiente/locale degli impianti;
VI. dismissione degli impianti sui quali sono stati effettuati gli Interventi (come da Progetto di Fattibilita);

VII. la riduzione delle consistenze oggetto del Servizio, disciplinate come indicato al successivo art. 9.3.1, lettera
(c), nei modi previsti dall’articolo 165 commi 2 e 6 del codice degli appalti, il verificarsi di fatti non riconducibili
al Concessionario che incidono sull’equilibrio Economico Finanziario pud comportare la sua revisione da

attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio.
VIII. i mancto riconosdmento dela rivalutazione cosi come prevista al successivo art. 9.5.

Evento Favorevole: indica

I. ogni evento o circostanza elencata alla definizione di Evento Destabilizzante, ove abbia incidenza in senso
favorevole anziché pregiudizievole, e comporti miglioramento nei Parametri Economico Finanziari;

II. l'anticipazione da parte del Concedente del pagamento dei Corrispettivi;

III. I'aumento delle consistenze oggetto del Servizio, disciplinate come indicato al successivo art. 9.3.1, lettera (c)
nei modi previsti dall‘articolo 165 commi 2 e 6 del codice degli appalti, per fatto non imputabile al
Concessionario.

Fatto del Concedente:
I. l'inadempimento del Concedente alle proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione;
II. un ritardo nel pagamento dei Corrispettivi superiore a 30 giorni;

III. un fatto imputabile al Concedente e/o ad altre Amministrazioni diverse dal Concedente e/o soggetti terzi che

dia luogo a ritardo nel rilascio di una o pit delle Autorizzazioni necessarie alla realizzazione del Progetto;

IV. un fatto imputabile al Concedente, che impedisca al Concessionario di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi
della presente Convenzione, ove il Concessionario dimostri di aver diligentemente adempiuto ai relativi oneri,




formalitd o adempimenti ai sensi di legge o della presente Convenzione, ivi compresi gli adempimenti del
Responsabile del procedimento ai sensi dellart. 31, D.lgs. 50/2016, ai fini di acquisire autorizzazioni o
provvedimenti di altre Pubbliche Amministrazioni.

Finanziatori: indica gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e gli altri finanziatori;

Forza Maqgiore: indica ogni evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo del

Concessionario, sia esso derivante da fenomeni naturali o da condotte od omissioni umane, non
previsto né prevedibile al momento della presentazione dell'offerta di gara e non superabile se non attraverso il
ricorso a mezzi eccezionali, da cui derivi per il Concessionario I'impossibilita anche temporanea, in tutto o in parte,
di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione, quali a titolo meramente esemplificativo,
per effetto di:

I.guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze non controllabili;

I1.sabotaggio o vandalismo, colpi di stato, epidemie, esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche o biologiche,
caduta di meteoriti;

IIL.dissesto naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, trombe d'aria o simili eventi

IV.sciopero o agitazione sindacale, con espressa esclusione degli eventi esclusivamente relativi ai dipendenti del
Concessionario;

V. impossibilita di accedere a materie prime o servizi necessari al Progetto, con espressa esclusione
dell'impossibilitd derivante da inadempimento delle controparti del Concessionario o da eventi che (anche se
considerati forza maggiore ai sensi del relativo contratto) non possano considerarsi Forza Maggiore ai sensi
della presente Convenzione;

Garanzie del Progetto: indica la garanzia che il Concessionario dovra ottenere al fine di dar seguito ai propri

impegni di cui al successivo art. 11 (Fideiussione).

Gestione: indica I'awvio del servizio, ai sensi del successivo art. 7 (Gestione), del servizio integrato degli impianti,

mediante:
a) la gestione dei Servizi;
b) la realizzazione degli Interventi:

Impianti: indica gli impianti tecnologici di proprieta o in disponibilita del Concedente oggetto del Progetto.

Interventi: indica gli interventi sugli Impianti (di cui al successivo art. 8) che, funzionali alla manutenzione
impiantistica ed alla valorizzazione del patrimonio impiantistico del Concedente, sono necessari al fine dell'ottimale

Erogazione dei Servizi; s
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Lesione dell’equilibrio: indica I'impatto di un Evento Destabilizzante o Evento Favorevole, nella misura in cui

ISTAT: indica I'Istituto Nazionale di Statistica.

dia luogo ad una variazione del parametro TIR rispetto al caso base, nel rispetto di quanto previsto dallarticolo
165 commi 2 e 6 del codice degli appalti al verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario che incidono
sull’equilibrio Economico Finanziario e che puo comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione

delle condizioni di equilibrio.

Parametri di Prestazione: indica i parametri e le misure concordate individuati nel Progetto di Fattibilita e nelle

Caratteristiche del servizio e della gestione.

Parametri economico finanziari: indica il tasso interno di rendimento del Progetto, pari di volta in volta al

tasso che rende nullo il valore attuale netto dei flussi finanziari del Progetto, considerando anche gli oneri fiscali

(TIR Progetto Post Tax) indicati nel prospetto dei flussi di cassa del Piano Economico Finanziario e del Caso Base.

Periodo di Sospensione: indica il termine di 90 giorni dal ricevimento da parte del Concessionario e dell'Agente
della comunicazione scritta del Concedente dell'intenzione di risolvere la Concessione ai sensi del successivo art.

10.1 (Risoluzione per inadempimento del Concessionario).

Piano Economico Finanziario: indica il documento elaborato in data 04 10 2019 (Allegato di gara) con

I'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano I'Equilibrio Economico Finanziario,

asseverato da Vincenzo Serraiocco Auditors&Consultants SRL costituente parte integrante della Proposta.

Progetto di Fattibilita: indica il Progetto contenente le specifiche del Progetto presentato dal Promotore,
dichiarato di Pubblico Interesse con la Proposta e posto a base di gara Allegato alla presente Convenzione come
successivamente migliorato all'esito della gara. In particolare il Progetto di Fattibilita descrive le Caratteristiche del
servizio e della gestione evidenziando le specifiche del Servizio, le caratteristiche tecniche dei materiali proposti,

il progetto degli interventi proposti, nonché il piano di manutenzione degli impianti.

Promotore: indica ENGIE Servizi spa che ha presentato la Proposta in data 21 02 2018 e dichiarata di pubblico
interesse in data 28 11 2018

Proposta: indica la proposta presentata dal Promotore e dichiarata di pubblico interesse ai sensi degli art. 179

comma 3 e 183 comma 15 del D.Igs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Proroga: indica una proroga della Convenzione.

Responsabile della Concessione: indica il soggetto responsabile della vigilanza sulla Gestione nominato dal

Concedente ai sensi del successivo art. 7.3.
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Responsabile del Procedimento: indica il soggetto responsabile del procedimento amministrativo, nominato

dal Concedente, ai sensi dell’art. 31, D.Igs. n. 50/2016.

Riequilibrio: indica le procedure, i parametri e le modalita per il ripristino dell'Equilibrio Economico Finanziario,

meglio descritte al successivo art. 9.2 (Riequilibrio).

Rischio Operativo: il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato
dell’offerta o di entrambi, trasferito al Concessionario. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo
nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi
sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al
concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale

perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile.

Servizi:
a. i servizi di manutenzione ordinaria degli impianti termici ed elettrici degli immobili;

b. i servizi di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione interna di pertinenza degli edifici oggetto
della Convenzione e di quelli di illuminazione esterna;

c. la fornitura dei materiali minuti di consumo;

d. la progettazione definitiva ed esecutiva degli Interventi di adeguamento normativo, riqualificazione ed
interventi di risparmio energetico;

e. Il ripristino degli impianti tecnologici attraverso la manutenzione correttiva;

f. La manutenzione straordinaria nei limiti indicati nel progetto di fattibilita;

g. La fornitura dell'energia elettrica negli immobili e per gli impianti di illuminazione stradale;

h. La fornitura dell’energia termica per I'alimentazione delle centrali termiche, mediante I'approvvigionamento
dei combustibili gassosi;

i. I lavori extra canone,

Sostituto: indica la societa avente caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle
possedute dal Concessionario all'epoca dell'affidamento della Concessione (nella misura necessaria
all'adempimento delle obbligazioni del Concessionario sino alla scadenza della Concessione), che subentri nella

Concessione in luogo dei Concessionario ai sensi del successivo art. 106 (b) (2) (Intervento dei Finanziatori).
TIR: indica la percentuale di rendimento del progetto, sotto la soglia del quale lo stesso & da ritenersi improduttivo,
anche in considerazione degli oneri fiscali indicati nel prospetto dei flussi di cassa del Piano Economico Finanziario

e del Caso Base.




3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Scopo primario della Concessione & il conseguimento dell'obiettivo di risparmio energetico ed economico, nonché il
miglioramento della qualitd del servizio energia elettrico e termico, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli
impianti e delle norme volte al contenimento dellinquinamento luminoso negli ambienti e negli impianti di pubblica
illuminazione esterni. Sono parte integrante della concessione anche la gestione e la manutenzione degli impianti
tecnologici a servizio degli immobili (Idrico-Sanitario, Antincendio, di Sollevamento).
In definitiva, i principali obiettivi che ’Amministrazione intende conseguire con la Concessione in argomento sono i
seguenti:
1. oftenere la massima efficienza ed efficacia, nel rispetto delle norme, tra cui quelle volte al contenimento alla
gestione delluso razionale dellenergia, del comfort termico, dellinquinamento luminoso e degli obiettivi di
efficienza energetica, nel soddisfare i fabbisogni degli utenti nel rispetto di quanto prescritto dalle norme
tecniche di riferimento.
2. garantire l'adeguamento normativo dellimpianto ed il costante rispetto delle leggi e normative vigenti e dei
requisiti tecnici di sicurezza - A tal fine il servizio comprende tutte le progettazioni e 'esecuzione di interventi
di carattere impiantistico e gestionale, da intendersi rientrante nel servizio richiesto con esclusione
dell'esecuzione di lavori relativi a nuova normativa e dei nuovi impianti o ampliamenti di quelli esistenti per la
quale viene disciplinato un diritto di prelazione;
3. dotarsi di una moderna strumentazione tecnica ed amministrativa di gestione (Sistema informativo
gestionale) in grado di massimizzare la capacitd di controllo della qualité delle prestazioni erogate dal
Concessionario in maniera puntuale, limitando I'attivita dell Amministrazione Concedente alfe sole funzioni di
indirizzo e controllo.

Linvestimento per la realizzazione degli interventi di risparmio energetico (minor consumo di energia elettrica e
combustibili termici a parita di servizi resi), che il Concessionario dovra effettuare, s'intendera ripagato entro della
scadenza del Convenzione con i risparmi attesi, generati dagli interventi proposti, secondo le previsioni del
Concessionario esposte in offerta.
La Concessione, in regime di Partenariato Pubblico Privato, si articola nelle seguenti prestazioni:
a) l'esercizio degli impianti tecnologici di pertinenza: nello specifico la conduzione degli impianti
elettrici/pubblica illuminazione, termici, antincendio, idrico-sanitari e di sollevamento degli edifici;
b) la fornitura dell’'energia elettrica necessaria all’alimentazione dei suddetti impianti, previa voltura
ovvero nuova stipulazione in capo al Concessionario dei contratti atti a garantire |'approvvigionamento della
medesima e/o ottimizzazione degli stessi contratti di fornitura. La corresponsione delle spese d'energia alla
societd elettrica distributrice & a carico del Concessionario. All‘inizio ed alla fine della Concessione verranno

redatti i verbali relativi alla lettura dei contatori, che conterranno le letture e le matricole dei contatori medesimi.
Gli oneri e le spese per la volturazione iniziale saranno a totale carico del Concessionario mentre le spese per
la volturazione finale sara a totale carico dell’Amministrazione o del Concessionario subentrante.

c) L‘approvvigionamento dei combustibili (previa voltura delle utenze) necessari per |l
funzionamento degli impianti termici elencati al punto precedente. I combustibili debbono corrispondere in
tutto alle leggi esistenti in materia. Per i combustibili liquidi deve essere fornita la documentazione

accertante le loro caratteristiche chimico-fisiche che debbono rispondere alla normativa vigente



d) la manutenzione ordinaria, programmata-preventiva, predittiva, secondo condizione di opportunita
degli impianti oggetto di consegna e di cui al precedente punto a), od installati dal Concessionario, secondo le
modalita e le caratteristiche illustrate dal medesimo;
e) la manutenzione straordinaria nei limiti indicati nel progetto di fattibilita;
f) la progettazione definitiva, ed esecutiva e relativa validazione, il finanziamento, la
realizzazione e la successiva gestione degli interventi di carattere impiantistico e gestionale finalizzati a
generare una riduzione dei consumi elettrici e termici a parita di servizi resi nonché una maggiore efficienza
energetica degli impianti di cui al precedente punto a), unitamente ad aggiuntive economie di gestione proposte
dal Concessionario in sede di progetto-offerta;
g) il servizio di reperibilita e pronto intervento per |'eliminazione di pericoli per gli impianti, in
qualunque modo segnalati. Resta inteso che il servizio di pronto intervento sugli impianti sara operativo anche
in caso di malfunzionamenti in funzione dellimportanza dell'anomalia riscontrata.
h) i lavori extra canone secondo modalita appresso indicate;
i) diritto di prelazione e di privativa per il Concessionario, qualora ritenuto economicamente
conveniente o qualora si adegui e/o accetti la migliore offerta presentata da altre imprese, si impegna a
realizzare gli interventi impiantistici, aventi carattere autonomo, non ricompresi nei precedenti punti. Si riterra
economicamente conveniente, in assenza di offerte di terzi, l'offerta del Concessionario derivante
dall'applicazione dei prezzi di listino-elenco prezzi contrattuali, con I'applicazione del ribasso d'asta contrattuale.
Gli eventuali affidamenti saranno effettuati con procedura negoziata ai sensi e nei limiti del nuovo Codice degli
appalti.

Tutte le prestazioni sopra elencate, dovranno interessare tutte le apparecchiature/sotto impianti presenti, che

comprendono:

Impianti Elettrici negli edifici

Ministero deli” Econon li';}mu:‘dl DA BOLLO
© lil.llcl inanze 816 Bﬂ l\‘I; ,r_ ;.
SEDIPT?ECI. - N\

E'enz_x._

« Linee di distribuzione elettrica principali e dorsali; gen

« Impianti terminali di distribuzione luce e forza motrice;
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» Impianto di messa a terra;

« Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;

« Quadro elettrico di bassa tensione;

« Impianto di illuminazione interna ed esterna;

«  Apparecchi di illuminazione interna ed esterna;
« Apparecchi di illuminazione di sicurezza;

« Punti di comando luce;

« Prese di forza motrice;

« Cabina MT/BT;

« UPS;

«  Gruppi elettrogeni (compreso il combustibile),

» Cancelli elettrici (sbarre) e porte automatiche.




Impianti Termici
» Addoilcitori;

» Areotermi;

= Bollitori Acqua Calda Sanitaria;
« Bruciatore a Gas;

« Bruciatore a Gasolio;

« Camini e canali fumo;

« Radiatori;

« Convettori;

« Ventilconvettori;

« Caldaia murale stagna;

» Generatore ad acqua calda;

« Valvole 2-3-4 vie con servocomando elettrico;
« Circolari/pompe;

« Gruppi frigo;

« Impianti solari termici;

» Produttori rapidi di ACS;

« Scambiatori a piastre;

« Valvolame;

« Apparecchi indicatori;

« Pompe di calore;

« Sistemi di espansione;

» Sistemi di riempimento impianto;
o UTA;

« Recuperatori di calore.

Impianto di llluminazione

« Impianti elettrici;

« Apparecchi illuminanti;

« Sostegni;

« Morsettiere di fissaggio dei cavi

« Attacchi alle lanterne;

« Supporti e testate di sostegno delle lanterne;

« Quadri di Distribuzione;

« Rete elettrica di distribuzione;

« Impianto di Messa a Terra - Sistema di dispersione;

« Impianto di Messa a Terra - Conduttori di protezione;

« Impianto di Messa a Terra - Sistema di equipotenzializzazione;




» Quadri di Telecontrollo;
« Impianti di Rifasamento;

» Riduttori di Flusso;

Impianti |drotermo — Sanitari

« Reti di distribuzione Acqua (calda/fredda);
« Colonne di Scarico Acque (bianche/nere);
« Autoclavi;

« Pompe di Circolazione;

« Contatori;

« Chiavi d'Arresto;

» Miscelatori;

« Apparecchi Sanitari (water, bidet, lavandini, ecc.);
« Sifoni e Pilette;

« Filtri;

» Cassette di Scarico (interne/esterne);

» Galleggianti;

« Pompe a servizio del Sistema di Depurazione.

Impianti Antincendio

» Centrale di Rilevazione;

» Rivelatore Ottico Fumo;

« Rivelatore Termovelocimentro di Fumo;

« Rivelatore di Gas;

« Impianti audio, sonori di allarme evacuazione e sirena;
« Estintori delle centrali termiche;

« Riserve Idriche;

« Pompe di Circolazione e reti;

« Gruppi di Pressurizzaziong;

e Chiavi d’Arresto;

s Porte REI;

s Maniglioni antipanico

» Impianti Sprinkler;

« Impianti di spegnimento automatici (gas, ...);
« Manichette;

« Cartellonistica;

e Pulsanti;

« Attacchi UNI45 e UNI 70;

« Idranti, naspi, cassette;
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« Impianto di messa a terra gruppi di pressurizzazione.
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Impianti di Sollevamento

« Ascensori;

« Argani;

Impianti fognari

« Condotte acque nere e bianche (oggetto dei servizi d), g), h))

Saranno a carico del Concessionario anche tutti gli oneri e le attivita necessarie per la predisposizione delle pratiche
INAIL e i rinnovi relativi alle Centrali Termiche. Le verifiche biennali degli LSP e degli impianti di terra, le verifiche
biennali degli impianti elevatori, paranchi e montacarichi, oltre al supporto tecnico al Concedente in occasione dei rinnovi
delle varie pratiche costituenti i subprocedimenti SUAP di cui al TUE DPR n°380/2001 e ss.mm.ii.

L'Amministrazione si riserva la facoltd di poter estendere la Concessione a nuovi impianti o apparecchiature che
dovessero entrare a far parte del suo patrimonio come pure di ridurre la Concessione in relazione ad alienazione o
diminuzione di strutture attualmente utilizzate.

Per i nuovi impianti/edifici che dovessero essere aggiunti, per qualsiasi motivo, agli impianti esistenti, avranno validita,
ai fini della loro quantificazione, i parametri di contabilizzazione in vigore al momento della variazione, concordati cosi
come specificato nella presente convenzione.

Analogamente si procedera in caso di riduzione degli impianti da gestire.

4. AMMONTARE E DURATA DELLA CONCESSIONE

L'importo contrattuale ammonta ad € 18.084.132,75 (diconsi €
diciottomilioniottantaquattromilacentotrentadue/75), derivante dal prodotto dell'importo annuo del canone polinomio

annuo pari ad € 1.205.608,85 (diconsi € unmilioneduecentocinquemilaseicentootto/85), di cui oneri per la sicurezza

€ 10.442,50 moltiplicato per i 15 anni (quindici anni) di durata della Convenzione.
L'importo contrattuale & escluso I.V.A.
(L'importo contrattuale annuale iva compresa & pari a 1.470.842,80 €)

Tale importo & cosi suddiviso:
A. Quota per il Servizio Energia Termica per gli impianti termici € 421.976,10+IVA (514.810,84€ iva compresa);
B. Quota per il Servizio Energia Elettrica per gli immobili € 678.719,25+IVA (828.037,48€ iva compresa);

C. Quota per la manutenzione degli impianti tecnologici (antincendio, idrico sanitario e sollevamento) per gli
immobili € 104.913,5 + IVA (127.994,48€ iva compresa);




La presente Concessione & valida ed efficace fin dal momento della sua sottoscrizione e cessera di avere efficacia

decorsi 15 anni dalla data del verbale di Consegna degli impianti, tempo necessario al recupero degli investimenti

per il concessionario (art. 168, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016). Il Concessionario, a far data dalla presa in consegna

degli impianti, dovra gestire pienamente tutti gli impianti affidati. Tutte le apparecchiature e gli impianti installati

dal Concessionario resteranno di proprieta dell'Ente e rientreranno nella sua disponibilita allo scadere della

Concessione, previo collaudo di riconsegna.

5. OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO

5.1. Principali Obbligazioni del Concessionario

A.

B.

Il Concessionario si impegna:

1 ad erogare i Servizi e a garantire le forniture a cid strumentali secondo le disposizioni del successivo
art. 7;

2  ad esequire gli Interventi del successivo art. 8;

3 ad attivare le Garanzie del Progetto e le Assicurazioni del Progetto di cui rispettivamente all'art.11 e

all'art. 12 della presente Convenzione;

Il Concessionario assicura il finanziamento di tutto quanto occorrente all'Erogazione dei Servizi (al netto del
Canoni per i Servizi) e alla realizzazione degli Interventi, fermo restando il pagamento dei Canoni.

5.2. Responsabilita del Concessionario

A.

1l Concessionario & responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e
della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni
contenute nella presente Convenzione, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque
applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

Il Concessionario & responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi
dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attivita del Concessionario, anche per fatto doloso o
colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga
per l'esecuzione della Concessione durante la Gestione.

La responsabilitd per danni e infortuni che dovessero accadere al Concessionario o ai suoi dipendenti sara
a carico del Concessionario, salvo quanto previsto al successivo art. 6.4 (Responsabilitd del Concedente).

5.3. Ulteriori obbligazioni del Concessionario

A

1l Concessionario si impegna a fornire al Concedente la documentazione e le informazioni ragionevolmente
richieste, e a prestare |'assistenza richiesta in buona fede dal Concedente, in relazione ad attivita e alle
Autorizzazioni di competenza del Concedente.

1l Concessionario si impegna, non appena ne venga a conoscenza, a informare il Concedente in relazione a:
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ogni evento o circostanza che possa dar luogo a sospensione o indisponibilita dei Servizi di cui al progetto
di Fattibilita e alle Caratteristiche del servizio e della gestione per un periodo superiore a 30 giorni, con
indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per evitare o limitare
danni e ritardi;

l'instaurazione dei procedimenti giudiziali o arbitrali da parte o nei confronti del Concessionario ove ne
possa conseguire I'impossibilita o incapacita del Concessionario di adempiere le obbligazioni di cui alla
presente Convenzione;

ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione,
sul Progetto ovvero sulla capacita del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico
dalla presente Convenzione.

Le comunicazioni di cui ai precedenti paragrafi sono indirizzate al Responsabile della Concessione.

5.4. Dichiarazioni, impegni e garanzie del Concessionario

Il Concedente dichiara e garantisce che il Concessionario ha agito e continuera ad agire in conformita a ogni

previsione di legge o regolamento, anche in materia ambientale, contributiva e previdenziale.

6. OBBLIGAZIONI DEL CONCEDENTE

6.1. Principali obbligazioni del Concedente

1l Concedente si impegna a:

A.

pagare al Concessionario i Canoni previsti dal successivo art. 9 (Equilibrio Economico Finanziario e
Remunerazione del Concessionario);

compiere nel pill breve tempo possibile, tutte le attivita di sua competenza necessarie all'Erogazione dei
Servizi, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo tutte le attivita di sua competenza necessarie
all'ottenimento delle Autorizzazioni;

prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza in relazione ad attivita e Autorizzazioni di competenza
di enti o amministrazioni diverse dal Concedente, attivandosi nel pili breve tempo possibile e comunque
entro 30 giorni dalla richiesta scritta del Concessionario;

richiedere permessi di costruire in deroga e/o varianti agli strumenti urbanistici vigenti che possano risultare
necessari, nonché tutti gli eventuali ulteriori provvedimenti autorizzativi, attivandosi nel piu breve tempo
possibile e comungue entro 30 giorni dalla richiesta scritta del Concessionario;

effettuare entro 20 giorni, salvo diverso termine concordato, dalla sottoscrizione della presente Convenzione
la Consegna degli impianti mettendo a disposizione del Concessionario le Aree d'intervento necessarie
all'Erogazione dei Servizi e assicurare la piena disponibilita degli impianti ai fini della Erogazione dei Servizi.




6.2. Obblighi di informazione

Il Concedente si impegna a trasmettere prontamente al Concessionario nel pill breve tempo possibile e comunque
entro 10 giorni dalla relativa adozione, pubblicazione, comunicazione o trasmissione al Concedente, le seguenti
informazioni e documenti:

A. ogni resoconto concernente la gestione, la manutenzione e dell'Erogazione dei Servizi predisposto dal
Concedente e reso pubblico;

B. ogni documento rilevante in relazione a eventuali progetti o proposte di modifica della natura del
Concedente;

C. ogni provvedimento in merito all'apporto finanziario annuale a favore del Concedente o del Progetto;

D. linsorgere di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione;

E. la comunicazione di risoluzione o di revoca per motivi di pubblico interesse ai sensi del successivo art. 10. e
ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere un effetto pregiudizievole sulla Concessione,
sul Progetto ovvero sulla capacita del Concedente di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla
presente Convenzione,

6.3. Dichiarazioni e garanzie del Concedente

1| Concedente dichiara e garantisce che:

A. l'aggiudicazione della Concessione al Concessionario & stata disposta in piena conformita alle disposizioni di
legge vigenti al momento in cui tale aggiudicazione & avvenuta, incluse le disposizioni del Codice;

B.. tutti gli adempimenti amministrativi necessari ai fini della valida aggiudicazione della Concessione al
Concessionario sono stati legittimamente e compiutamente evasi;

C. gli importi annuali da corrispondere al Concessionario a titolo di Canone sono stati effettivamente stanziati
su apposito capitolo di spesa, destinato al Progetto e corrisposto dall’Amministrazione secondo le modalita
nel prosieguo specificamente previste;

D. le Aree d'intervento sono nella propria piena ed indisturbata disponibilita.

6.4. Responsabilita del Concedente
A. 1l Concedente & responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle sue attivita, anche
per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, al Concessionario o ai suoi
dipendenti, collaboratori o ausiliari, per I'intera durata della Concessione.

7.GESTIONE

7.1. Avvio della fase di gestione

La gestione del servizio oggetto della presente Convenzione iniziera a partire dalla data del verbale di consegna
degli impianti esistenti. Il verbale di consegna degli impianti sara dopo approvazione del progetto esecutivo da

parte Concedente.
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Nell'apposito verbale di consegna, sottoscritto dal Concedente e dal Concessionario, si provvedera all'accertamento
dello stato di consistenza delle opere e alla descrizione particolareggiata degli impianti. La sottoscrizione del
suddetto verbale equivarra alla presa in consegna degli impianti da parte del Concessionario. Il Concessionario,
dalla sottoscrizione del verbale di consegna, provvedera alla richiesta di subentro nei contratti che I
Amministrazione Concedente ha con il fornitore/distributore dell'energia elettrica e gas metano per gli impianti
termici, ovvero, a suo insindacabile giudizio, stipulera nuovi contratti di fornitura con fornitori-distributori di energia
elettrica e gas, previo accertamento in contraddittorio con il Concedente delle letture dei contatori di misura, al

fine di distinguere, per competenza, i pagamenti delle fatture di fornitura.

1 costi dei subentri e/o delle nuove forniture saranno a carico del Concessionario.

A fronte degli interventi di efficienza energetica il Concessionario puo effettuare richieste di incentivi quali Conto
Termico e Titoli di Efficienza Energetica a seconda dei requisiti richiesti da ciascuna tipologia di incentivazione e del
tipo di interventi che, nel progetto tecnico saranno previsti.

1l Concessionario, a sua discrezione, decidera a quale meccanismo di incentivazione accedere (TEE, conto termico

20,...).

In particolare I'accesso al Conto Termico (DM 16 febbraio 2016) prevede per le Pubbliche Amministrazioni la
sottoscrizione di un contratto di prestazione energetica (EPC) con un altro soggetto (E.S.Co) per la realizzazione
di interventi di piccole dimensioni per I'incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica

da fonti rinnovabili.

L'incentivo pud essere richiesto dal Concessionario, in qualita di ESCo, entro 60 gg dalla data di conclusione
dell'intervento in conformita alle Regole Applicative del GSE. Nel caso in cui gli interventi debbano ancora essere

realizzati, & anche prevista la possibilita di prenotare l'incentivo.

I titoli di efficienza energetica (certificati bianchi), possono essere richiesti dal Concessionario in qualita di soggetto
titolare degli interventi, ai sensi del DM del 4 luglio 2004 e del decreto del 11/01/2017, pubblicato in gazzetta
ufficiale il 3 aprile 2017. Il soggetto titolare, a fronte di contratti stipulati tra quest’ultima e il GSE (Gestore dei

servizi energetici) € il beneficiario dell'incentivo.

Spetteranno al Concessionario i benefici derivanti dai suddetti incentivi, fermo restando che, eventuali oneri di
qualsiasi natura, correlati a tali proventi che dovessero essere posti a carico del Concedente, saranno rimborsati
dal Concessionario. I proventi derivanti dall’ottenimento del riconoscimento eventuale dell‘incentivo, saranno

destinati come segue:
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- 30% al Concessionario.

Il Concedente si impegna a cooperare con il Concessionario nel caso in cui le procedure prescritte per Iaccesso ai
suddetti incentivi prevedessero attivitd del Concedente (a titolo esemplificativo e non limitativo, atti e/o

dichiarazioni).

7.2 Obbligazioni generali e Servizi

1l Concessionario si impegna a garantire la effettiva disponibilita degli impianti attraverso la gestione dei Servizi nel
rispetto delle performance qualitative e quantitative indicate nel Progetto di Fattibilita e nelle Caratteristiche del
Servizio e della Gestione. In particolare, il Concessionario dovra svolgere il servizio di manutenzione ordinaria,
correttiva e straordinaria degli impianti in modo da garantirne il regolare funzionamento, per tutta la durata della
Concessione, con l'obbligo di restituire, alla scadenza della stessa, gli impianti condizioni di buono stato di
conservazione, efficienza e funzionamento, fatto salvo il normale deperimento derivante dall'uso.

A. Il Concessionario si impegna ad erogare i Servizi, durante la Gestione, secondo le modalita indicate nel
Progetto di Fattibilita e precisamente:
1. Servizi di manutenzione ordinaria e correttiva, ripristino degli impianti tecnologici, relativamente
alle sotto componenti di cui al precedente art. 3.
2 Gli interventi di investimento realizzati per la riqualificazione impiantistica, I'efficientamento
energetico e adeguamento normativo degli impianti indicati nel progetto preliminare allegato al
progetto di fattibilita di cui al successivo articolo 8;

3. La Manutenzione Correttiva:

o A“Guasto” o a “rottura” quando & eseguita a seguito della rilevazione di un‘avaria;

o Predittiva quando viene eseguita a seguito delle indicazioni e informazioni provenienti dalla
Manutenzione ordinaria, in particolare le Manutenzioni Preventive e il Monitoraggio,
Controllo e Misure, nel caso in cui siano individuati parametri di funzionamento non ottimali

e/o performanti rispetto alle indicazioni del costruttore e/o ai dati di targa.

4, La fornitura dei Materiali Minuti di Consumo, che nell’ambito dell’espletamento delle attivita di
Manutenzione Ordinaria e Correttiva dovessero essere necessari, ovvero quelli elencati nel
progetto di fattibilita;

5. la manutenzione straordinaria nei limiti indicati nel progetto di fattibilitd (restano escluse dalla
manutenzione, compresa nel canone, tutte le parti dell'impianto danneggiate o mancanti a seguito
di eventi causati da terzi (incidenti, atti vandalici) o causati da eventi di forza maggiore (terremoti,
allagamenti, trombe d‘aria, ecc.);

6. la corresponsione degli oneri dell’energia elettrica alla societa distributrice, o ad altro soggetto,
sia esso produttore, grossista o distributore, nel caso in cui la Stazione Appaltante possieda i




requisiti di "cliente idoneo" ai sensi del D.Lgs. 79/99, previa, voltura ovvero nuova stipulazione
dei contratti di fornitura dell'energia elettrica in capo al Concessionario, che diverra intestatario
dei medesimi a partire dalla data di consegna degli impianti;

7 I'approvvigionamento dell’energia termica mediante la fornitura dei combustibili liquidi e gassosi
(previa volturazione delle utenze) necessaria al funzionamento degli impianti termici per

I'erogazione del riscaldamento invernale e/o alla produzione dell’acqua calda per uso sanitario.

B. Il Concessionario si impegna a garantire la effettiva disponibilita degli impianti attraverso la gestione dei
Servizi nel rispetto delle performance qualitative e quantitative indicate nel progetto di Fattibilita e nelle
Caratteristiche del Servizio e della Gestione. In particolare, il Concessionario dovra svolgere il servizio di
manutenzione ordinaria, correttiva degli impianti in modo da garantirne il regolare utilizzo da parte del
Concedente, per tutta la durata della Concessione, con I'obbligo di restituire, alla scadenza della stessa,
gli impianti in condizioni di buono stato di conservazione, efficienza e funzionamento, fatto salvo il
normale deperimento derivante dall'uso.

E pili precisamente:

1. La manutenzione ordinaria sara eseguita secondo il piano di manutenzione e il ricorso ai materiali
minuti di consumo;

2. La manutenzione correttiva sara eseguita secondo il piano di manutenzione e il ricorso ai materiali
minuti di consumo;

3. La manutenzione straordinaria riguardanti tutti gli interventi non compresi nella manutenzione
ordinaria e programmata, compresi gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a
quello previsto dai progetti e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature,
strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e
componenti dell'impianto.

Restano escluse dalla manutenzione, compresa nel canone, tutte le parti dellimpianto danneggiate o
mancanti a seguito di eventi causati da terzi (incidenti, atti vandalici) o causati da eventi di forza maggiore
(terremoti, allagamenti, trombe d’aria, ecc.).

Resta inteso che tutto quanto non previsto nella manutenzione ordinaria e straordinaria di cui sopra rientra
nei lavori extra-canone. A titolo esemplificativo restano a carico dell’Amministrazione, gli eventuali
ampliamenti ed integrazione, realizzazione di nuovi impianti, adeguamenti e messa a norma che
scaturiscono da emanazioni di normative durante il corso della Concessione.

C. I lavori extra canone, secondo il criterio indicato nel progetto di fattibilita, saranno compensati mediante
la contabilizzazione a corpo e/o a misura a sequito di apposito preventivo, e precisamente:

> la manodopera necessaria all'esecuzione degli interventi sara estrapolata dalle tabelle ASSISTAL
in vigore alla voce prezzo di fatturazione operaio IV Livello nei giorni feriali, che eventualmente

sara incrementata delle maggiorazioni per lavorazioni pre-festive, festive e notturne;

> | materiali occorrenti saranno preventivati:

o secondo i listini vigenti al momento dell'intervento (Listino Prezziario Regione Abruzzo)
scontati del 30%;

-
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oppure:

o secondo i costi sostenuti e maggiorati degli utili di impresa e spese generali (pari al
26,50%);

D. In caso di superamento quantitativo, qualitativo o temporale dei limiti di tolleranza relativi ad
inadempimenti nell'Erogazione dei Servizi previsti dal Progetto di Fattibilita e dalle Caratteristiche del
servizio, il Concedente, attraverso il Responsabile della Concessione di cui al successivo art. 7.3, dovra
effettuare una specifica contestazione scritta a mezzo lettera raccomandata a.r. inviata al Concessionario.
Il Concedente provvedera a determinare la misura della relativa penale ai sensi dell‘articolo 21, dandone
comunicazione al Concessionario con le medesime modalita di cui sopra. Ove il Concessionario non
contesti I'applicazione e la misura della penale entro i 5 giorni successivi al ricevimento della
comunicazione scritta del Concedente, ovvero ove il Concedente non ritenga condivisibile la contestazione
del Concessionario, la penale sara dedotta alla scadenza di pagamento del Canone per i Servizi
immediatamente successiva. E comunque salvo il diritto del Concessionario ad agire per I'accertamento
dell'infondatezza della penale e per il pagamento degli importi trattenuti, ai sensi del successivo art. 13
(Risoluzione delle Controversie).

7.3. Responsabile della Concessione

A. 1l Concedente nominera, entro 5 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, il Responsabile della
Concessione, al quale & demandata la vigilanza sul corretto adempimento, da parte del Concessionario,
delle obbligazioni inerenti la Gestione di cui al presente art. 7 e in particolare, sull'Erogazione dei Servizi
secondo i criteri di cui al progetto di Fattibilita e alle Caratteristiche del servizio e della gestione.

B. A tal fine il Responsabile della Concessione dovra verificare, con la collaborazione del referente che il
Concessionario nominera entro 5 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione e nei termini
stabiliti dal progetto di Fattibilitd e dalle Caratteristiche del servizio e della gestione, I'esito dei controlli
effettuati su ciascuno dei Servizi.

C. Sulla base dei risultati del controllo effettuato per ciascuno dei Servizi, il Responsabile della Concessione
segnalera eventuali contestazioni o rilievi al Concessionario, e provvedera ai sensi del precedente art.
7.2, lett. (d).

7.4. Sospensione

In caso di sospensione nell'Erogazione dei Servizi dovuta, in via alternativa o congiunta, a:
A. Forza Maggiore;
B. Fatto del Concedente;
C. Annullamento giurisdizionale o revoca dei provvedimenti per fatto non imputabile al Concessionario;

1l Concessionario avra diritto a una Proroga di entita pari alla sospensione dell'Erogazione dei Servizi conseguente
al detto evento o circostanza di cui alle lettere (a), (b) e (c) sopra indicate e, in caso di Lesione dell'Equilibrio, il
Concessionario avra diritto al Riequilibrio, nel rispetto della disciplina di cui all‘art. 165 del D.Lgs. n.50/2016 e

ss.mm.ii.

ENGIE Servizi
Procuratore
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8. PROGETTAZIONI E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il Concessionario si impegna ad eseguire gli interventi di investimento per la riqualificazione impiantistica,
J'efficientamento energetico e adeguamento normativo degli impianti indicati nel Progetto di Fattibilita e precisamente
nell’Allegato Relazione Tecnica.

8.1. Prescrizioni concernenti le progettazioni

Redazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo: il Concessionario provvedera alla redazione del progetto
definitivo ed esecutivo, a firma di professionisti abilitati, nel rispetto della legislazione vigente in materia di lavori
pubblici, in accordo con il Responsabile Unico del Procedimento e conformemente alle indicazioni contenute nel
Progetto Preliminare approvato dal Concedente, accogliendo eventuali prescrizioni all'uopo necessarie, nonché
alle caratteristiche indicate nel Capitolato delle Opere allo stesso allegato. Il Concessionario si impegna a
consegnare al Concedente i progetti definitivi ed esecutivi nei termini previsti nel cronoprogramma allegato,
decorrenti dalla data di stipula della presente Convenzione.

Approvazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo: sia il progetto definitivo che quello esecutivo saranno
approvati dal Concedente. I termini di approvazione delle suddette progettazioni, per i quali il Concedente si
impegna, sono di trenta giorni dalla consegna dei progetti da parte del Concessionario, nel caso in cui siano gia
acquisiti dal Concessionario stessi, ed allegati ai progetti, tutti i pareri; i nulla-osta, le autorizzazioni comunque
denominate degli Enti/Autoritd competenti ed interferenti. L'elencazione degli Enti Autorita competenti ed
interferenti sara fatta dal Concedente entro cinque giorni naturali e consecutivi dalla stipula della presente
Convenzione. Nel caso in cui il Concessionario rinunci ad ottenere in proprio i suddetti pareri, nulla-osta
autorizzazioni, il Concedente convochera Conferenza di Servizi ai sensi della L.241 del 1990 e s.m.i. nei tempi e
nei modi nella stessa Legge (e s.m.i.) disciplinati.

Modifiche/integrazioni ai Progetti Definitivi ed Esecutivi: il Concedente, in sede di approvazione dei progetti

definitivo prima ed esecutivo poi, pud chiedere eventuali modifiche e/o integrazioni dei progetti predisposti dal
Concessionario, necessarie a conseguire il rispetto delle previsioni del Progetto Preliminare approvato, sempreché
non comportino modifiche sostanziali alle opere oggetto di Concessione. Il Concessionario consegnera entro
quindici giorni naturali e consecutivi dalle richieste del Concedente le suddette varianti e/o integrazioni e non
potra vantare alcun compenso per tale progettazione aggiuntiva. Trascorsi, inutilmente, trenta giorni dalle
richieste di modifiche ed integrazioni senza che il Concessionario vi provveda, il Concedente potra risolvere il
contratto di Concessione.

Varianti al Progetto Definitivo e/o Esecutivo - Atto di sottomissione: il Concedente potra ammettere varianti al

progetto definitivo ed esecutivo proposte dal Concessionario, nel rispetto delle norme e legislazioni vigenti,
finalizzate al miglioramento funzionale e gestionale dell'opera. Tali modifiche e/o integrazioni, come quelle
richieste direttamente dal Concedente, dovranno essere comunque sottoscritte dal Concessionario su apposito
atto di sottomissione che, approvato dal Concedente, costituira atto aggiuntivo della presente Convenzione.
Qualora le varianti efo integrazioni richieste dal Concedente determinassero l'alterazione dell'equilibrio




