



IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTA** la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici" e le relative Linee Guida e Determine ANAC;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/3/2020 che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale e, in particolare, dispone la sospensione di tutte le attività produttive e commerciali non ritenute essenziali;
- VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- VISTE** le Ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo emanate e contenenti le misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 su tutto il territorio regionale;
- CONSIDERATO** che l'Amministrazione nella seduta del C.d.A. del 20/12/2017, O.d.G. n. 8, ha approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020 ed Elenco Annuale 2018 dell'Ateneo ed i relativi allegati che al punto 14 della Scheda n.3 prevedeva l'intervento denominato "adeguamento cabina Enel plesso di Giurisprudenza" per una spesa complessiva di € 225.000,00 imputando la spesa sul conto COAN CA.06.60.01.01 costi generali su iniziative e progetti – Progetto AAED00031 del bilancio di Ateneo;
- VISTO** il DDG n. 298 del 21/06/2018 è stato approvato l'iter procedurale ed è stato dato l'avvio alla prima fase ovvero la procedura di affidamento di servizi di ingegneria e architettura per progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase progettazione ed esecuzione relativo all'intervento di "adeguamento cabina elettrica MT/BT ed installazione di gruppo elettrogeno e opere ausiliarie" e alla successiva realizzazione delle opere;

Responsabile dell'Area: Berardino Ciampagna
Responsabile del Procedimento: Massimo Lupino
Ha collaborato: Ercole Di Massimo



CONSIDERATO che al termine della procedura della prima fase, è risultato affidatario dell'incarico per la progettazione il costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti composto dall'Ing. Christian Stecher e dall'Ing. Mauro Di Silvestro, che hanno rimesso gli elaborati tecnici da loro predisposti in cui sono riportati nel dettaglio tutte le lavorazioni da eseguire;

VISTO il DDG n. 73 del 19/02/2020 con cui è stato disposto l'affidamento diretto alla ditta BRUNO S.r.l. - S.S. 91 Km 0,600 – 83035 Grottaminarda (AV) – P.IVA. 01713250643, dei lavori di "intervento tecnico su gruppo elettrogeno mod. G451P", come da preventivo del 21/01/2020, con copertura economica dal Progetto AAED00031;

CONSIDERATO che nel preventivo sopra citato è scritto *che quanto altro dovesse necessitare non indicato a preventivo sarà calcolato a consuntivo* e in data 10/06/2020 la ditta BRUNO S.r.l., in seguito a controllo approfondito, ha rimesso il preventivo per l'esecuzione di maggiori lavori consistenti in:

- Sostituire tutto il liquido refrigerante e fare una pulizia interna ed esterna del radiatore per permettere il corretto raffreddamento della macchina;
- Sostituire il serbatoio a bordo macchina, poiché quello presente sulla macchina è pieno di ruggine e acqua e non è più idoneo all'utilizzo;
- Sostituire le batterie, quelle in dotazione alla macchina non sono funzionanti;
- Esecuzione di trattamento anti ruggine e riverniciatura container;

per un maggiore costo di € 3.500,00 oltre € 770,00 per IVA 22% per complessivi € 4.270,00 ritenuto congruo ed approvato dal RUP in quanto indispensabili al perfetto ripristino del funzionamento a cui vanno aggiunti i costi esecuzione di trattamento anti ruggine e riverniciatura del container per un importo di € 1.500,00 oltre € 330,00 IVA 22% per complessivi € 1.830,00, per un totale di **€ 6.100,00 IVA 22% compresa**. Si specifica che tali maggiori costi non sono ricompresi nel finanziamento dell'intervento principale ma dovranno essere imputati su altro capitolo di bilancio già individuato nel **progetto AAED00049** che ha una sufficiente disponibilità economica;

CONSIDERATO che per il posizionamento del Gruppo Elettrogeno è prevista la realizzazione di un basamento idoneo realizzato in cls così come rilevabile negli elaborati progettuali rimessi dai tecnici esterni incaricati e per la cui realizzazione è stata prevista la spesa pari ad € 17.025,54 oltre € 1.072,5 per IVA 10% per complessivi **€ 18.728,09** trovano già la copertura economica nel **progetto AAED00031** di finanziamento dell'intervento principale;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei sopralluoghi per le verifiche delle strutture dell'Ateneo è emersa la necessità di procedere all'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza delle uscite di emergenza esterne in particolar modo del Polo Didattico Silvio Spaventa e la necessità di eseguire tali lavorazioni trova fondamento nelle seguenti affermazioni:

- Nel 2016 la sede ha ottenuto il CPI e tali uscite di emergenza sono da tenere in condizioni di efficienza e di uso;
- Rendere fruibili degli spazi ad oggi non meglio utilizzati;
- Ripristinare degli spazi che allo stato attuale non sono decorosi e rappresentativi dell'importanza dell'istituzione universitaria;
- Possibilità di utilizzare la nuova uscita S-E per la Fase 3 – COVID-19 secondo determinazioni e considerazioni svolte con il RSPP di Ateneo;

Responsabile dell'Area: Bernardino Ciampagna
Responsabile del Procedimento: Massimo Lupino
Ha collaborato: Ercole Di Massimo



DATO ATTO che è stato eseguito un progetto dall'Ufficio Progettazione e Direzione Interventi Edilizi con cui si è proceduto a richiedere preventivo offerta all'operatore economico individuato OPUS TEC s.r.l. con sede in V.le Settembrini, 25 – 64046 Montorio al Vomano (TE) - P.I. 00951170679 da cui si evince che il costo per l'esecuzione degli interventi di *SISTEMAZIONE AREE ESTERNE USCITE DI EMERGENZA POLO DIDATTICO G. D'ANNUNZIO* è pari ad € 22.800,00 oltre € 2.280,00 per IVA 10% per complessivi **€ 25.080,00** e che tali costi non sono ricompresi nel finanziamento dell'intervento principale ma dovranno essere imputati su altro capitolo di bilancio già individuato nel **progetto AAED00049** che ha una sufficiente disponibilità economica;

CONSIDERATO che le ragioni di urgenza sono correlate alla realizzazione dei lavori entro breve termine, sia per poter procedere all'installazione del Gruppo elettrogeno attualmente in fase di completamento di manutenzione e per procedere alla riqualificazione delle aree eterne alle uscite di emergenza in vista dell'avvio della Fase 3 – COVID-19 che vedrà una graduale ripresa dell'attività istituzionale con una presenza maggiore di personale interno ed esterno, nonché alle particolari condizioni vantaggiose per l'Ateneo derivanti da un affidamento diretto che consente di intervenire con tempestività, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e correttezza relativi all'affidamento ed esecuzione di appalti di opere, servizi, forniture e concessioni, come enucleati all'art. 30 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i


VISTA la Delibera ANAC n. 312 del 9 aprile 2020 sulle procedure adottabili nel periodo di emergenza coronavirus e «Ricognizione delle disposizioni acceleratorie e di semplificazione, presenti nel Codice dei contratti e nell'attuale quadro normativo, al fine di fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per agevolare lo svolgimento delle procedure di affidamento» corredato da un vademecum;

DATO ATTO delle particolari condizioni vantaggiose per l'Ateneo derivanti da un affidamento diretto, consente di intervenire con tempestività, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e correttezza relativi all'affidamento ed esecuzione di appalti di opere, servizi, forniture e concessioni, come enucleati all'art. 30 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il RUP dell'intervento di realizzazione dei progetti selezionati, l'Ing. Massimo Lupino responsabile dell'Ufficio Progettazione e Direzione Interventi Edilizi, svolgerà l'incarico con l'ausilio dei collaboratori Geom. Marco D'Ercole e Geom. Ercole Di Massimo;

CONSIDERATO che per la tipologia dei lavori e servizi di cui necessita non è possibile fare ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip e neppure tra le iniziative presenti nel MePa e che pertanto l'amministrazione deve sviluppare un processo autonomo per avviare la procedura di affidamento dei lavori e servizi in argomento;

CONSIDERATO che per l'urgenza e la tipologia dei lavori e servizi da realizzare, è stata individuata, tra quelle iscritte in elenco, l'operatore economico OPUS TEC s.r.l. con sede in V.le Settembrini, 25 – 64046 Montorio al Vomano (TE) - P.I. 00951170679 che è in possesso di adeguata capacità tecnica, organizzativa ed economica per la conduzione del cantiere ed è nelle condizioni di poter operare con la tempestività previsti nel progetto definitivo-esecutivo e si è dichiarata


Responsabile dell'Area: Berardino Ciampana
Responsabile del Procedimento: Massimo Lupino
Ha collaborato: Ercole Di Massimo



AREA SERVIZI TECNICI E SICUREZZA
UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE INTERVENTI EDILIZI

disponibile ad eseguire i lavori nel pieno rispetto delle regole vigenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19;

VISTI i preventivi di spesa del 09/06/2020 rimessi dall'operatore economico OPUS TEC s.r.l. con sede in V.le Settembrini, 25 – 64046 Montorio al Vomano (TE) - P.I. 00951170679 (a disposizione in atti per la consultazione), per l'esecuzione dei lavori e forniture in oggetto, ritenuto congruo dal Responsabile del Procedimento, per un importo di € 38.970,67 per lavori e oneri per la sicurezza ed € 3.897,07 per IVA 10%, per complessivi **€ 42.867,74**;

VISTO il Quadro Economico dell'intervento (a disposizione in atti per la consultazione) prevede l'importo complessivo di € 55.979,41 così ripartito:



Lavori e sicurezza per basamento GE	€ 16.170,67
Lavori e sicurezza per uscite emergenza	€ 22.800,00
Maggiori costi per ripristino e riverniciatura GE	€ 5.000,00
<u>Somme a disposizione dell'amministrazione</u>	<u>€ 12.008,74</u>
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 55.979,41

VALUTATA La relazione dell'intervento e lo schema dell'iter procedurale predisposta dall'Ufficio Progettazione e Direzione Interventi Edilizi e condivisa e approvata con il RSPP per la scelta del contraente per l'affidamento e gestione dell'intervento di *LAVORI PER "ADEGUAMENTO CABINA ENEL PLESSO GIURISPRUDENZA" PRESSO IL CAMPUS DI COSTE S.AGOSTINO* - *REALIZZAZIONE BASAMENTO GRUPPO ELETTROGENO E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE USCITE DI EMERGENZA POLO DIDATTICO G. D'ANNUNZIO* con cui propone il ricorso alla procedura di affidamento diretto, ai sensi all'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che consente per lavori di importo inferiore ad € 40.000,00, l'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

CONSIDERATO che per la procedura in oggetto è previsto l'accantonamento del fondo per funzioni tecniche, quantificato dal RUP nel quadro economico dell'intervento in € 941,78, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che è in fase di emanazione il Regolamento interno che disciplina i criteri di ripartizione e di corresponsione di detto fondo;

VERIFICATA la disponibilità economica del **Progetto AAED00049** del bilancio di Ateneo e che da tale progetto può essere prelevata la somma complessiva di **€ 37.221,32** necessaria alla copertura economica degli interventi in oggetto per la parte non coperta dal progetto principale AAED00031;

PRESO ATTO che il RUP dell'intervento in base alla disposizione dell'AVCP pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15/09/2010 è anche Responsabile SIMOG per la richiesta del CIG;


Responsabile dell'Area: Berardino Ciampagna
Responsabile del Procedimento: Massimo Lupino
Ha collaborato: Ercole Di Massimo 



AREA SERVIZI TECNICI E SICUREZZA
UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE INTERVENTI EDILIZI

CONSIDERATO che, con Delibera 20 dicembre 2017, n. 1300 e s.m.i., l'AVCP ha determinato l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza e le stesse sono state quantificate dal RUP nel quadro economico dell'intervento;

PRESO ATTO che sono stati condotti da parte del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione accertamenti volti a rilevare eventuali rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in questione e che tali rischi sono modesti ed accettabili e comunque integrati con l'appendice COVID-19 e quantificati nei computi metrici dell'intervento;


VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, così detto "Decreto Rilancio";

VISTA tutta la documentazione predisposta per la procedura in oggetto, che è parte integrante e sostanziale della presente disposizione;

DISPONE

1. di approvare tutti gli atti predisposti per la procedura in oggetto;
2. di autorizzare l'ufficio competente ad impegnare sul **Progetto AAED00049** del bilancio di Ateneo la somma complessiva di **€ 37.221,32** necessaria alla copertura economica degli interventi in oggetto per la parte non coperta dal progetto principale AAED00031;
3. di autorizzare l'affidamento diretto, ai sensi all'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla ditta BRUNO S.r.l. - S.S. 91 Km 0,600 – 83035 Grottaminarda (AV) – P.IVA. 01713250643, ulteriori lavori di "intervento tecnico su gruppo elettrogeno mod.G451P" per una spesa di € 5.000,00 oltre € 1.100,00 per IVA 22% per complessivi **€ 6.100,00** come da preventivo del 10/06/2020 ritenuto congruo dal RUP;
4. di autorizzare l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'esecuzione dei **LAVORI PER "ADEGUAMENTO CABINA ENEL PLESSO GIURISPRUDENZA" PRESSO IL CAMPUS DI COSTE S.AGOSTINO** - REALIZZAZIONE BASAMENTO GRUPPO ELETTROGENO E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE USCITE DI EMERGENZA POLO DIDATTICO G. D'ANNUNZIO all'operatore economico OPUS TEC s.r.l. con sede in V.le Settembrini, 25 – 64046 Montorio al Vomano (TE) - P.I. 00951170679, per le motivazioni richiamate in premessa, come da preventivi del 09/06/2020, ritenuti congrui dal Responsabile del Procedimento, per un importo di € 38.970,67 per lavori e oneri per la sicurezza ed € 3.897,07 per IVA 10%, per complessivi **€ 42.867,74** di cui € 18.728,09 sul Progetto AAED00031 ed € 24.139,65 sul Progetto AAED00049 del bilancio di Ateneo;


Responsabile dell'Area: Bernardino Ciampana
Responsabile del Procedimento: Massimo Lupino
Ha collaborato: Ercole Di Massimo



AREA SERVIZI TECNICI E SICUREZZA
UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE INTERVENTI EDILIZI

5. di approvare la relazione del progetto definitivo-esecutivo e il Quadro Economico dell'intervento in oggetto (a disposizione in atti per la consultazione);
6. di autorizzare il RUP dell'intervento, l'Ing. Massimo Lupino, all'utilizzo delle economie e delle somme in amministrazione dell'intervento, nell'ambito delle finalità riportate nella relazione di progetto e ritenute utili alla migliore gestione dell'attività dell'Area Servizi Tecnici e Sicurezza ed in particolare dell'Ufficio Progettazione e Direzione Interventi Edilizi;
7. la spesa complessiva di **€ 55.949,41** grava per € 18.728,09 sul Progetto AAED00031 e per € 37.221,32 sul Progetto AAED00049 del bilancio di Ateneo;
8. il presente provvedimento sarà notificato a tutte le strutture e le persone interessate e pubblicato sul sito web di Ateneo.



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Rosalba Natale)

Responsabile dell'Area: Berardino Ciampagna
Responsabile del Procedimento: Massimo Lupino
Ha collaborato: Ercole Di Massimo