



AREA SERVIZI TECNICI E SICUREZZA
UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE INTERVENTI EDILIZI

Universita' degli studi di Teramo

DDG n. 152/2020

prot. n. 0009295 del 12/05/2020

classif. II/3

Area Servizi Tecnici e Sicurezza

IL DIRETTORE GENERALE



- VISTO** il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTA** la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici" e le relative Linee Guida e Determine ANAC;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/3/2020 che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale e, in particolare, dispone la sospensione di tutte le attività produttive e commerciali non ritenute essenziali;
- VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- VISTE** le Ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo emanate e contenenti le misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 su tutto il territorio regionale;
- CONSIDERATO** che l'Amministrazione nell'ambito delle azioni avviate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al D.L. 25 marzo 2020, n. 19 e s.m.i. ha attivato tutte le procedure necessarie al contenimento e alla gestione dell'emergenza (lezioni ed esami on-line, lavoro agile, sospensione cantieri ecc.) in considerazione del fatto che le Università rientrano tra le pubbliche amministrazioni quali Servizi Essenziali che non possono essere sospese;
- VISTO** il D.D.G. n. 125 del 13/03/2020 con cui è stato affidato, alla ditta TEAM SERVICE, un servizio supplementare di sanificazione quotidiana delle aree e parti comuni di tutti i plessi UniTe;
- CONSIDERATO** che durante le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro si è riscontrata la presenza di numerosi volatili (piccioni), sulla struttura di copertura del portico del Rettorato oltre che sugli spazi liberi dei davanzali delle finestre affaccianti sul portico stesso, che con le loro deiezioni sporcano in diversi punti ed in particolare vanno ad imbrattare anche le opere artistiche di pregio internazionale presenti nell'area oggetto di intervento quali "La Gravida" dello scultore Venanzo Crocetti e "Cerchi di Luce" del Maestro Diego Esposito;

Responsabile dell'Area: Berardino Ciampagna
Responsabile del Procedimento: Massimo Lupino
Ha collaborato: Ercole Di Massimo



AREA SERVIZI TECNICI E SICUREZZA
UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE INTERVENTI EDILIZI

- VISTO** che in questa fase si rende necessario procedere alla sanificazione, in particolare dell'area del portico del Rettorato, attraverso l'eliminazione del guano e la realizzazione di sistemi anti volatili oltre a piccoli interventi puntuali di manutenzione presso il Campus A. Saliceti in Via R. Balzarini, 1 (TE);
- VISTE** le diverse linee guida ANAC, del Ministero della Sanità e delle associazioni di categoria quali ANCE, CNCPT, INAIL ecc. inerenti il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare il *Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro* aggiornato il 23/04/2020 dal Governo e le parti Sindacali per l'avvio della così detta Fase 2 ovvero di ripresa delle attività dei cantieri edili;
- VISTA** la Delibera ANAC n. 312 del 9 aprile 2020 sulle procedure adottabili nel periodo di emergenza coronavirus e «Ricognizione delle disposizioni acceleratorie e di semplificazione, presenti nel Codice dei contratti e nell'attuale quadro normativo, al fine di fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per agevolare lo svolgimento delle procedure di affidamento» corredato da un vademecum;
- DATO ATTO** delle particolari condizioni vantaggiose per l'Ateneo derivanti da un affidamento diretto, consente di intervenire con tempestività, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e correttezza relativi all'affidamento ed esecuzione di appalti di opere, servizi, forniture e concessioni, come enucleati all'art. 30 del D.lgs. 50/2016;
- VERIFICATA** la disponibilità economica del Progetto AAED00049 pari ad € 123.309,50 del bilancio di Ateneo e che da tale progetto può essere prelevata la somma necessaria alla copertura economica dell'intervento in oggetto;
- PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è intenzione nominare RUP dell'intervento di realizzazione dei progetti selezionati, l'Ing. Massimo Lupino responsabile dell'Ufficio Progettazione e Direzione Interventi Edilizi, che svolgerà l'incarico con l'ausilio dei collaboratori Geom. Marco D'Ercole e Geom. Ercole Di Massimo;
- VALUTATA** la relazione dell'intervento del progetto dell'iter procedurale predisposta dall'Ufficio Progettazione e Direzione Interventi Edilizi e condivisa e approvata con il RSPP di Ateneo e con i Responsabili dell'Area e dell'Ufficio Manutenzione edifici e impianti per la scelta del contraente per l'affidamento e gestione dell'intervento, con cui propone il ricorso alla procedura di affidamento diretto, ai sensi all'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che consente per lavori di importo inferiore ad € 40.000,00, l'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- CONSIDERATO** che per la tipologia dei lavori e servizi di cui necessita non è possibile fare ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip e neppure tra le iniziative presenti nel MePa e che pertanto l'amministrazione deve sviluppare un processo autonomo per avviare la procedura di affidamento dei lavori e servizi in argomento;

Responsabile dell'Area:  Berardino Ciampagna
Responsabile del Procedimento: Massimo Lupino
Ha collaborato: Ercole Di Massimo 



CONSIDERATO che per l'urgenza e la tipologia dei lavori e servizi da realizzare, è stata individuata la ditta EREDI LUZI MARIO di Piero Luzi & c. s.n.c. con sede in Via V.le M. Federici, 110 – 63100 Ascoli Piceno (AP) - P.I. 01511420448 che è in possesso di adeguata capacità tecnica, organizzativa ed economica per la conduzione del cantiere ed è nelle condizioni di poter operare con la tempestività previsti nel progetto definitivo-esecutivo e si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori nel pieno rispetto delle regole vigenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19 avendo eseguito in passato presso il Campus Saliceti altre lavorazioni similari all'intervento oggetto di affidamento come anche presso altre pubbliche amministrazioni;

VISTO il preventivo di spesa del 28/04/2020 rimesso dalla ditta EREDI LUZI MARIO di Piero Luzi & c. s.n.c. con sede in Via V.le M. Federici, 110 – 63100 Ascoli Piceno (AP) - P.I. 01511420448 (a disposizione in atti per la consultazione), per l'esecuzione dei lavori e forniture in oggetto, ritenuto congruo dal Responsabile del Procedimento, per un importo di € 21.050,00 per lavori e oneri per la sicurezza compresi nei prezzi, € 150,00 per oneri della sicurezza interferenziali ed € 2.120,00 per IVA 10%, per complessivi **€ 23.320,00**;

VISTO il Quadro Economico dell'intervento (a disposizione in atti per la consultazione) prevede l'importo complessivo di € 26.776,00 così ripartito:

Lavori e sicurezza compresa nei prezzi	€ 21.050,00
Oneri e costi della sicurezza interferenziali	€ 150,00
<u>Somme a disposizione dell'amministrazione</u>	<u>€ 5.576,00</u>
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 26.776,00

CONSIDERATO che per la procedura in oggetto è previsto l'accantonamento del fondo per funzioni tecniche, quantificato dal RUP nel quadro economico dell'intervento in € 424,00, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che è in fase di emanazione il Regolamento interno che disciplina i criteri di ripartizione e di corresponsione di detto fondo;

PRESO ATTO che il RUP dell'intervento in base alla disposizione dell'AVCP pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15/09/2010 è anche Responsabile SIMOG per la richiesta del CIG;

CONSIDERATO che, con Delibera 20 dicembre 2017, n. 1300 e s.m.i., l'AVCP ha determinato l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza e le stesse sono state quantificate dal RUP nel quadro economico dell'intervento;

PRESO ATTO che sono stati condotti da parte del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione accertamenti volti a rilevare eventuali rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in questione e che tali rischi sono modesti ed accettabili e comunque integrati con l'appendice COVID-19 e quantificati nel Quadro Economico dell'intervento;

Responsabile dell'Area: Berardino Ciampagna
Responsabile del Procedimento: Massimo Lupino
Ha collaborato: Ercole Di Massimo



AREA SERVIZI TECNICI E SICUREZZA
UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE INTERVENTI EDILIZI

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

VISTA tutta la documentazione predisposta per la procedura in oggetto, che è parte integrante e sostanziale della presente disposizione;

DISPONE

1. di approvare tutti gli atti predisposti per la procedura in oggetto;
2. di nominare RUP dell'intervento, l'Ing. Massimo Lupino, e di demandare allo stesso l'espletamento di tutti atti necessari per il perfezionamento della procedura in oggetto;
3. di autorizzare l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'esecuzione dei lavori di "SANIFICAZIONE PORTICO RETTORATO CON REALIZZAZIONE DI SISTEMI ANTI VOLATILI PRESSO IL CAMPUS A. SALICETI IN VIA R. BALZARINI, 1 (TE)", alla ditta EREDI LUZI MARIO di Piero Luzi & c. s.n.c. con sede in Via V.le M. Federici, 110 – 63100 Ascoli Piceno (AP) - P.I. 01511420448, per le motivazioni richiamate in premessa, come da preventivo del 28/04/2020, ritenuto congruo dal Responsabile del Procedimento, per un importo di € 21.050,00 per lavori e oneri per la sicurezza compresi nei prezzi, € 150,00 per oneri della sicurezza interferenziali ed € 2.120,00 per IVA 10%, per complessivi **€ 23.320,00**;
4. di approvare la relazione del progetto definitivo-esecutivo e il Quadro Economico dell'intervento in oggetto (a disposizione in atti per la consultazione);
5. di autorizzare il RUP dell'intervento, l'Ing. Massimo Lupino, all'utilizzo delle economie e delle somme in amministrazione dell'intervento, nell'ambito delle finalità riportate nella relazione di progetto e ritenute utili alla migliore gestione dell'attività dell'Area Servizi Tecnici e Sicurezza ed in particolare dell'Ufficio Progettazione e Direzione Interventi Edilizi;
6. la spesa complessiva di **€ 26.776,00** grava sul Progetto AAED00049 del bilancio di Ateneo;
7. il presente provvedimento sarà notificato a tutte le strutture e le persone interessate e pubblicato sul sito web di Ateneo.



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Rosalba Natale)

Responsabile dell'Area: Berardino Ciampagna
Responsabile del Procedimento: Massimo Lupino
Ha collaborato: Ercole Di Massimo