



IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTA** la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- VISTO** il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nella parte vigente;
- VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici" e le relative Linee Guida e Determinazioni ANAC;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/3/2020 che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale e, in particolare, dispone la sospensione di tutte le attività produttive e commerciali non ritenute essenziali;
- VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- VISTE** le Ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo emanate e contenenti le misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 su tutto il territorio regionale;
- VISTA** la Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*), nonché le precisazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere n. 735 del 24 settembre 2020;
- VISTA** la Legge 29 luglio 2021, n. 108 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure ed in particolare l'art. 51 che ha introdotto "Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120";
- CONSIDERATO** che all'articolo 1, comma 1, del DM 10 dicembre 2021, n. 1275: Fondo per l'edilizia universitaria e le grandi attrezzature per l'anno 2021 che prevede di destinare un finanziamento per la realizzazione prioritariamente degli interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici destinati alle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca, oppure ad altri interventi aventi per gli Atenei interessati carattere di urgenza e indifferibilità;
- VISTA** la nota prot. n. 1290 del 28 gennaio 2022, emessa dal MUR sono state fornite le indicazioni operative per la presentazione dei programmi da parte degli Atenei e l'Università di Teramo in data 17/02/2022 ha presentato sulla piattaforma MUR una domanda di finanziamento relativo al programma così denominato: "ATTUAZIONE ART. 1, COMMA 1, DEL DM 10 DICEMBRE 2021, N. 1275 – *PROGRAMMA LAVORI EDILIZI ED IMPIANTISTICI E SERVIZI DI INGEGNERIA FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO DELLA SEDE DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA DI PIANO D'ACCIO. ADEGUAMENTO EDIFICIO DI CUI ALL'ATTIVITÀ VVFF N. 67, 74 E 49 E REALIZZAZIONE DEPOSITI LOGISTICI PER OVUD*";



- VISTO** l'avvenuto deposito della domanda è stato attestato dal portale <https://edilizia-universitaria.cineca.it/> da un report in cui sono riportati tutti i dati e gli allegati componenti il programma e in cui è stato indicato il codice **CUP C44E21001700006** quale identificativo della pratica;
- CONSIDERATO** che l'intervento è stato inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 al Punto n. 5 dell'Elenco Annuale 2022 con previsione generica di spesa per € 400.000,00 in attesa delle risultanze istruttorie del Finanziamento DM 1275/2021;
- VISTA** la nota mail del 15 febbraio 2022 con cui il RUP comunicava l'avvio del procedimento di cui all'intervento n. 5 dell'Elenco Annuale 2022 del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale MUR n. 826 del 17/05/2022 l'Ateneo è stato ammesso al finanziamento per l'importo di **€ 566.663,00** a totale carico del MUR per finanziare il programma sopra descritto;
- VERIFICATA** la disponibilità economica sul progetto AAED00060 del Bilancio di Ateneo, e che successivamente sarà eseguita la variazione di bilancio necessaria per il completamento del Quadro Economico di spesa per un importo complessivo di € 27.497,31 di cui € 9.925,35 per gli incentivi di cui all'art. 113 del D. lgs 50/16 e s.m.i., € 10.000,00 per somme in amministrazione per la gestione del procedimento SUAP ed € 7.571,96 per altre voci relative all'art. 23 del citato Codice Appalti, destinandoli sul Progetto AAED00060 del Bilancio di Ateneo per la realizzazione degli interventi del DM 1275/2021;
- CONSIDERATO** che l'Ufficio Progettazione e Direzione Interventi Edilizi ha elaborato il progetto esecutivo, per l'intervento denominato "ATTUAZIONE ART. 1, COMMA 1, DEL DM 10 DICEMBRE 2021, N. 1275 – *PROGRAMMA LAVORI EDILIZI ED IMPIANTISTICI E SERVIZI DI INGEGNERIA FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO DELLA SEDE DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA DI PIANO D'ACCIO. ADEGUAMENTO EDIFICIO DI CUI ALL'ATTIVITÀ VVFF N. 67, 74 E 49 E REALIZZAZIONE DEPOSITI LOGISTICI PER OVUD*" prevedendone la suddivisione in otto interventi distinti secondo le diverse tipologie di lavorazione e come di seguito specificato:
- **INTERVENTO N.1** - LAVORI FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO DELLA SEDE DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA - FIN. MIN. DM 1275/2021;
 - **INTERVENTO N.2** - LAVORI EDILI FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO DELLA SEDE DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA REALIZZAZIONE DEPOSITI LOGISTICI - FIN. MIN. DM 1275/2021;
 - **INTERVENTO N.3** - LAVORI EDILI FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO DELLA SEDE DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA REALIZZAZIONE DEPOSITI LOGISTICI ATTIVITÀ VVFF N. 67 - FIN. MIN. DM 1275/2021;
 - **INTERVENTO N.4** - LAVORI IMPIANTISTICI FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO DEL DIPARTIMENTO DELLA SEDE DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA - FIN. MIN. DM 1275/2021;
 - **INTERVENTO N.5** - DM 1275/21 - SERVIZI DI INGEGNERIA PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO E REALIZZAZIONE DEPOSITI LOGISTICI OVUD;
 - **INTERVENTO N.6** - FORNITURA DI PORTE REI E ACCESSORI PER ADEGUAMENTI AI COMPARTIMENTI ANTINCENDIO DELL'ATTIVITÀ SCUOLA PLO ABV - FIN. MIN. DM 1275/2021;

Responsabile dell'Area: Filippo Santucci

Responsabile dell'Ufficio e del Procedimento: Massimo Lupino

Ha collaborato: Ercole Di Massimo



- **INTERVENTO N.7** – SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE PORTE AUTOMATICHE DI EMERGENZA DEI CAMPUS SALICETI E BORTOLAMI - FIN. MIN. DM 1275/2021;
- **INTERVENTO N.8** – FORNITURA DI TENDE IGNIFUGHE LUNGO VIE DI ESODO DELL'ATTIVITA' VV.FF. N.67 E OVUD - FIN. MIN. DM 1275/2021;

CONSIDERATO che l'Ateneo ha ritenuto di procedere all'avvio delle procedure per gli affidamenti dei lavori e servizi necessari per l'esecuzione del Programma dei lavori di cui al **CUP C44E21001700006** con procedure negoziate con affidamento diretto ai sensi dell'Art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per singoli interventi;

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento per velocizzare l'iter procedurale, ha provveduto, ad una ricerca di mercato per singolo intervento con richiesta di preventivi a mezzo PEC, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, a tre operatori economici, di comprovata esperienza nell'esecuzione di interventi simili a quelli oggetto di affidamento per importi maggiori di € 40.000,00, mentre per importi minori di € 40.000,00 con procedura di affidamento diretto, ai sensi del vigente art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

CONSIDERATO che le ragioni dell'affidamento ai sensi del vigente art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono correlate alla realizzazione dell'intervento nel più breve tempo possibile per il rispetto della tempistica imposta dal finanziamento di cui al DM n. 1275 del 10/12/2021, per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza per il personale dell'Ateneo e per tutti i possibili fruitori, oltre alle particolari condizioni vantaggiose per l'Ateneo derivanti dall'affidamento suddetto, consente di intervenire con tempestività, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e correttezza relativi all'affidamento ed esecuzione di appalti di opere, servizi, forniture e concessioni, come enucleati all'art. 30 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che dalle ricerche di mercato per l'esecuzione degli interventi condotte dal Responsabile del Procedimento sono state selezionate le migliori offerte pervenute per ogni singolo intervento come di seguito ripartito:

- **INTERVENTO N.1** - CUP C44E21001700006 - CIG 9444504B3F - operatore economico **TEKNO EDIL SNC** - Via S. Giusto, 12 - 64046 Montorio al Vomano (TE) P.IVA 01402510679 che ha offerto un ribasso dell'1,5% pari ad € 142.295,32 per lavori oltre ad € 5.037,75 per oneri sicurezza ed € 14.733,31 per IVA 10% per complessivi **€ 166.066,38**;
- **INTERVENTO N.2** - CUP C44E21001700006 - CIG 9445790080 - operatore economico **COCCIA VINCENZO SRL** - Via Milano, 83 - 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) - P.IVA 01690180672 che ha offerto un ribasso del 3% pari ad € 141.161,04 per lavori oltre ad € 4.064,13 per oneri sicurezza ed € 14.522,51 per IVA 10% per complessivi **€ 159.747,68**;
- **INTERVENTO N.3** - CUP C44E21001700006 - CIG 94458176C6 - operatore economico **EUROIMPIANTI SRL** - Via Salvo D'Acquisto 8/A - 64100 Teramo (TE) - P.IVA 00856780671 che ha offerto un ribasso del 5% pari ad € 135.521,59 per lavori oltre ad € 4.739,67 per oneri sicurezza ed € 14.226,13 per IVA 10% per complessivi **€ 156.487,39**;
- **INTERVENTO N.4** - CUP C44E21001700006 - SmartCIG ZC3382E983 - operatore economico **IPPOLITI FRANCESCO** - Piazza San Lorenzo - Nepezzano - 64100 Teramo (TE) - P.IVA 01505590677 che ha offerto un ribasso del 2,35% pari ad € 30.918,51 per lavori oltre ad € 1.072,45 per oneri sicurezza ed € 3.199,10 per IVA 10% per complessivi **€ 35.190,06**;
- **INTERVENTO N.5** - CUP C44E21001700006 - SmartCIG ZCA38402D5 - operatore economico **ING. LUCA LIBERATORE** - Viale G. Bovio, 189 - 64100 Teramo (TE) - P.IVA 01932040676 che ha offerto € 18.000,00 per servizi di ingegneria, Cassa Previdenziale e IVA ed € 3.368,26 per Oneri previdenziali per complessivi **€ 21.368,26**;



- **INTERVENTO N.6** – CUP C44E21001700006 – SmartCIG Z1B384F8D3 - operatore economico **BOSICA SRL** – Via dei Castani Zona Industriale – 64014 Martinsicuro (TE) – P.IVA 00826410672 che ha offerto € 14.942,24 per forniture e servizi oltre ad € 3.287,29 per IVA 22% per complessivi **€ 18.229,53**;
- **INTERVENTO N.7** – CUP C44E21001700006 – SmartCIG Z3D384F057 - operatore economico **PONZI SRL** – Ufficio Via A. Moro, 8 – 65015 Montesilvano (PE) – P.IVA 02144680390 che ha offerto € 4.000,00 per lavori e servizi oltre ad € 880,00 per IVA 22% per complessivi **€ 4.880,00**;
- **INTERVENTO N.8** – CUP C44E21001700006 – SmartCIG Z0E384F93E - operatore economico **LP ARREDI** – SP per Tofo Sant'Eleuterio – 64100 Teramo (TE) – P.IVA 01619180670 che ha offerto € 7.126,00 per forniture e servizi oltre ad € 1.567,71 per IVA 22% per complessivi **€ 8.693,71**.

VERIFICATO

che tutti gli operatori economici si sono dichiarati disponibili all'esecuzione dell'intervento con consegna anticipata sotto riserva di legge, nelle more del perfezionamento dell'affidamento, e che gli stessi sono in possesso di adeguata capacità tecnica, organizzativa ed economica per la conduzione dei cantieri e sono nelle condizioni di poter operare con la tempestività richiesta per l'esecuzione dell'intervento;

CONSIDERATO

che per la procedura in oggetto è previsto l'accantonamento del fondo per funzioni tecniche, quantificato dal RUP nel Quadro Economico dell'intervento in € 9.925,35 di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che con D.R. n. 301 del 06/08/2020 è stato emanato il Regolamento interno che disciplina i criteri di ripartizione e di corresponsione di detto fondo;

CONSIDERATO

che il RUP e DL dell'intervento Ing. Massimo Lupino, in base alle previsioni del Regolamento interno che disciplina i criteri di ripartizione e di corresponsione del fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sarà supportato nello svolgimento dell'incarico dal seguente personale dell'Area Tecnica:

- Geom. Marco D'Ercole - Collaboratore Tecnico, direttore operativo, predisposizione elaborati grafici e computi metrici, collaborazione con RUP e DL;
- Geom. Ercole Di Massimo - Assistente del RUP e DL, collaboratore tecnico, predisposizione atti amministrativi e contabili;
- Geom. Sandro Di Luca – Collaboratore RUP e DL, inserimento dati e verifiche su piattaforma ANAC, Collaboratore Tecnico, ispettore cantiere;
- P.I. Pasquale Frezzini - Collaboratore Tecnico, collaborazione con DL, ispettore cantiere;
- P.I. Antonio Faricelli - Collaboratore Tecnico, collaborazione con DL, ispettore cantiere;
- Sig. Claudio Valleriani - Collaboratore Tecnico, collaborazione con RUP e DL;

e che la ripartizione delle effettive quote di partecipazione al procedimento sarà formulata, ai sensi dell'art.7 del citato Regolamento, dal RUP in fase di liquidazione dell'incentivo suddetto;

VERIFICATO

che i soggetti sopra nominati sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., hanno dichiarato di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi oltre all'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente alla presente procedura;

VERIFICATO

che tutti gli operatori economici individuati risultano avere una posizione contributiva regolare, come da certificati DURC ON LINE;

PRESO ATTO

che il RUP dell'intervento in base alla disposizione dell'AVCP pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15/09/2010 è anche Responsabile SIMOG per la richiesta del CIG;

Responsabile dell'Area: Filippo Santucci
Responsabile dell'Ufficio e del Procedimento: Massimo Lupino
Ha collaborato: Ercole Di Massimo



PRESO ATTO che sono stati condotti da parte del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione accertamenti volti a rilevare eventuali rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in questione e che tali rischi sono modesti ed accettabili e comunque e quantificati nel Quadro Economico dell'intervento;

PRESO ATTO dell'informativa del Consiglio di Amministrazione del 26/10/2022 con cui è stato indicato che il Direttore Generale sottoscriverà il provvedimento unico di aggiudicazione quale Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV) entro la data del 31/10/2022 quale termine ultimo disposto dal DM 1275/21;

VISTA tutta la documentazione predisposta per la procedura in oggetto, che è parte integrante e sostanziale della presente disposizione;

DISPONE

1. di approvare tutti gli atti predisposti per la procedura in oggetto;
2. di autorizzare l'affidamento diretto, ai sensi del vigente art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'esecuzione dell'intervento "ATTUAZIONE ART. 1, COMMA 1, DEL DM 10 DICEMBRE 2021, N. 1275 – PROGRAMMA LAVORI EDILIZI ED IMPIANTISTICI E SERVIZI DI INGEGNERIA FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO DELLA SEDE DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA DI PIANO D'ACCIO. ADEGUAMENTO EDIFICIO DI CUI ALL'ATTIVITÀ VVFF N. 67, 74 E 49 E REALIZZAZIONE DEPOSITI LOGISTICI PER OVUD", agli operatori economici individuati per i singoli interventi come da rispettivi preventivi di spesa riportati in premessa, per una spesa complessiva di **€ 566.663,00**;
3. di demandare al RUP dell'intervento, l'Ing. Massimo Lupino, l'espletamento di tutti atti necessari per lo svolgimento della procedura in oggetto;
4. di impegnare ed imputare la spesa pari ad **€ 566.663,00** nel bilancio di Ateneo come di seguito indicato:

| Esercizio Finanziario | | 2022 | |
|------------------------|--|-----------------------------|---|
| PROGETTO | AAED00060 | Descrizione | <i>ATTUAZIONE ART. 1, COMMA 1, DEL DM 10 DICEMBRE 2021, N. 1275 – PROGRAMMA LAVORI EDILIZI ED IMPIANTISTICI E SERVIZI DI INGEGNERIA FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO DELLA SEDE DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA DI PIANO D'ACCIO. ADEGUAMENTO EDIFICIO DI CUI ALL'ATTIVITÀ VVFF N. 67, 74 E 49 E REALIZZAZIONE DEPOSITI LOGISTICI PER OVUD.</i> Al presente provvedimento sarà aggiunto l'importo di € 27.497,31 per somme in amministrazione come da variazione di bilancio in fase di predisposizione. |
| Centro di costo | Ufficio Progettazione e Direzione Interventi Edilizi | Competenza Economica | 2022 |
| Creditore | VARI | | |
| Causale | Affidamenti diretti, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'esecuzione di lavori | | |

5. di autorizzare il Quadro Economico dell'intervento aggiornato (a disposizione in atti per la consultazione);
6. il presente provvedimento sarà notificato a tutte le strutture e le persone interessate e pubblicato sul sito web di Ateneo.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Salvatore Cimini



Responsabile dell'Area: Filippo Santucci
Responsabile dell'Ufficio e del Procedimento: Massimo Lupino
Ha collaborato: Ercole Di Massimo